УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
_____ С.В. Макаров
30 августа 2017г.

ООО "Энерго"
Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-77, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 90

г. Самара «11» сентября 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», в лице **директора Макарова С.В.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

, в лице **директора** ,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническими заданиями Заказчика (Приложение 1 к договору подряда №90 от 11.09.2017г.) в установленный договором срок выполнить исполнительную съемку подземных коммуникаций на указанных в техническом задании объектах; а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями договора.

1.2. Работы по настоящему договору выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 336 428 (Триста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 22 копейки, в т.ч. **НДС – (18%) 51 319 (Пятьдесят одна тысяча триста девятнадцать) рублей 56 копеек.**

2.2. Оплата работ по настоящему договору производится в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2.3. Расчёты по настоящему договору производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, либо в иной форме по соглашению сторон.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ, определены Сторонами и составляют:

начало работ - в течение 1 рабочего дня, с момента подписания договора;

окончание работ - в течение 30 календарных дней, с момента подписания договора, но не позднее 11 октября 2017г.

3.2. Изменение сроков предоставления строительной готовности для начала работ влечет за собой перенос сроков выполнения работ по настоящему договору.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы надлежащего качества в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

4.1.2. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору в соответствии с существующими нормами и правилами, техническим заданием Заказчика.

4.1.3. По окончании работ передать Заказчику всю необходимую документацию по данному договору, согласно п.5.4. настоящего договора.

4.2. Подрядчик имеет право выполнить и сдать результат работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить необходимые исходные данные: техническое задание, проект.

4.3.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему договору Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ.

5.2. В течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления Заказчик должен приступить к приёмке.

5.3. Приёмка результата работ осуществляется Заказчиком с привлечением представителя Подрядчика.

5.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных с приложением к нему технической документации в следующем составе: технический отчёт о выполненных инженерно-геодезических исполнительных съемках - в 4-х экземплярах.

5.5. В течение трех рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, Заказчик обязан утвердить представленный акт, либо направить Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде.

5.6. В случае выявления недостатков выполненной работы, сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

5.7. Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п.3.1. договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, если оно обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону.

6.3. Подрядчик гарантирует точность и достоверность предоставляемых Заказчику полученных в результате изысканий данных и сведений (заключений, расчетных данных и выводов, а также других заключений и сведений).

6.4. При обнаружении некачественного выполнения работ или неполноты материалов изысканий в ходе их согласования с эксплуатационными и иными согласующими организациями, Подрядчик обязуется самостоятельно устранить выявленные недостатки за свой счет.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения по настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны пытаются урегулировать путём переговоров. В случае невозможности решения путём

переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Самарской области.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.5. Все надлежащим образом составленные изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение 1 – Техническое задание на выполнение исполнительной съемки подземных коммуникаций;

Приложение 2 – Смета на выполнение исполнительной съемки подземных коммуникаций;

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:		**Заказчик:**	
			ООО "Энерго"
Адрес:		Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970
Банк:		Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК		БИК	043601607
Р/с		Р/с	40702810654400101989
К/с		К/с	30101810200000000607
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКВЭД		ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ		ОКОПФ	12300
Директор		Директор	ООО "Энерго"
			С.В. Макаров
м.п.		м.п.	

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		30.08.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		30.08.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		30.08.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		30.08.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		30.08.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		30.08.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		30.08.17	П.А. Белоусов

Приложение №1
к договору подряда № 90 от 11.09.2017г.

Техническое задание
на выполнение исполнительной съемки подземных коммуникаций

1. Заказчик: **ООО «Энерго»**

2. Фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя Заказчика: **Тарасов Д. В. 269-13-78**

3. Наименования объектов, строительная длина:

а) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от РП-25 до врезки в сущ. до ТП-2501 (ул. Молодежная, 10) и размещения РП-25» (240 м);

б) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от ТП-4111 до врезки в сущ. (от РП-41 до ТП-4106) и размещения ТП-4111 (ул. Дыбенко, 29)» (50 м);

в) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от ТП-4106 до ТП-4113, ТП-4113 (ул. Революционная, 64А стр.)» (1500 м);

г) «Исполнительная съемка кабельной линии 6кВ от ПС110/35/6 «Фарада» до РП-51, РП-51 (ул. Тухачевского, 10)» (1750 м);

д) «Исполнительная съемка кабельных линий 6кВ от РП-32 до ТП-3205; от ТП-3205 до ТП-3206 и ТП-3205, ТП-3206 (ул. 5 Просека, 123)» (84 м).

4. Вид работы: исполнительная съемка подземных коммуникаций, инструментальная съемка планового и высотного положения подземных инженерных сетей. Изготовление исполнительного чертежа на бумаге и на магнитном носителе.

5. Система координат города Самара, Система высот Балтийская.

6.Состав работ: полевые работы, камеральная обработка результатов съемки, изготовление исполнительного чертежа, изготовление сравнительного чертежа, нанесение изменений и вновь построенных коммуникаций (КЛ) на носители фонда геодезических и картографических материалов инженерных изысканий в бумажном виде на жесткой основе, согласование с Департаментом Градостроительства и архитектуры г.о. Самара.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. При исполнительной съемке ранее построенных и находящихся в эксплуатации или вновь построенных, но засыпанных инженерных сетей, планово-высотное положение коммуникаций определяется по шурфам, по согласованию с заказчиком, и по выходам коммуникаций на поверхность. Место шурфления определяется с помощью приборов поиска.

7.2. Исполнительная съемка должна производиться по вызову Заказчика или уполномоченной им строительной организации.

7.3. Исполнительная съемка должна выполняться методами и с точностью установленными

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» ч.11 «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства».

8. Требования к исполнительному чертежу:

8.1 Исполнительный чертеж на построенную инженерную коммуникацию должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.», постановлением правительства Москвы №33 от 19.01.93г «Об утверждении требований, предъявляемых к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети…».

8.2 Топографический план выполнить в масштабе 1:500, выполнить схему привязок

характерных точек построенной подземной инженерной сети.

8.3. Подрядчик, при отсутствии проекта или при наличии отступлений от проекта, до окончательной приемки исполнительного чертежа в ИСОГД, направляет Заказчика или представителя строительной организации, уполномоченного Заказчиком в ОПС для согласования.

8.4. Подрядчик направляет в ИСОГД города Самара исполнительный чертеж, заверенный подлинными (цветными) печатями подрядной организации.

9. Документацию предоставить заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, с отметкой о регистрации в управлении архитектуры и градостроительства.

Подрядчик:		**Заказчик:**	
			ООО "Энерго"
Адрес:		Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970
Банк:		Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК		БИК	043601607
Р/с		Р/с	40702810654400101989
К/с		К/с	30101810200000000607
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКВЭД		ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ		ОКОПФ	12300
Директор		Директор	ООО "Энерго"
_____		_____	С.В. Макаров
м.п.		м.п.	

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		30.08.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		30.08.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		30.08.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		30.08.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		30.08.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		30.08.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		30.08.17	П.А. Белоусов

Приложение 2
к договору №90 от 11.09.2017

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Энерго»

_____

_____С.В. Макаров

СМЕТА
на выполнение исполнительной съемки подземных коммуникаций

Наименование объекта:
а) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от РП-25 до врезки в сущ. до ТП-2501 (ул. Млолодежная, 10) и размещения РП-25» (240м);
б) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от ТП-4111 до врезки в сущ. (от РП-41 до ТП-4106) и размещения ТП-4111 (ул. Дыбенко, 29)» (50 м);
в) «Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ от ТП-4106 до ТП-4113, ТП-4113 (ул. Революционная, 64А стр.)» (1500 м);
г) «Исполнительная съемка кабельной линии 6 кВ от ПС110/35/6 «Фарада» до РП-51, РП-51 (ул. Тухачевского, 10)» (1750 м);
д) «Исполнительная съемка кабельных линий 6 кВ от РП-32 до ТП-3205; от ТП-3205 до ТП-3206 и ТП-3205, ТП-3206 (ул. 5 Просека, 123» (84 м).

Назначение работ: *выполнение исполнительной съемки подземных коммуникаций.*

Заказчик: *ООО «Энерго».*

Исполнитель:

Подрядчик:		**Заказчик:**	
			ООО "Энерго"
Адрес:		Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970

Банк:	
БИК	
Р/с	
К/с	
ОКПО	
ОКВЭД	
ОКОПФ	
Директор	

Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК	043601607
Р/с	40702810654400101989
К/с	30101810200000000607
ОКПО	51866161
ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ	12300
Директор	ООО "Энерго"

_____ С.В. Макаров

_____

м.п. м.п.

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		30.08.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		30.08.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		30.08.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		30.08.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		30.08.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		30.08.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		30.08.17	П.А. Белоусов