ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГО
ООО "Энерго"
Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
С.В. Макаров
31 августа 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 157

оценки и сопоставления предложений
на право заключения договора поставки по предмету
Выполнение работ по строительству подземных коммуникаций методом ГНБ

г. Самара 31 августа 2020 г.

Закупочная комиссия ООО "Энерго", утвержденная приказом директора № 187 от 29.12.2016 в составе:

Председатель	Зам. директора по экономике	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам	А.П. Борисов
Член комиссии	Старший бухгалтер	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер	В.С. Макаров

произвела оценку и сопоставление поступивших и допущенных предложений.

Дата и время начала заседания комиссии:	31.08.20 13:05
Место проведения заседания комиссии:	443035, г. Самара, Кировский р-он, ул. Минская, д. 25, каб. 6
Способ Закупки:	Запрос предложений
Номер и дата извещения Закупки:	32009415570 от 19 августа 2020 г.
Заказчик:	ООО "Энерго"

Комиссия собрана с целью рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших предложений на заключение договора

Выполнение работ по строительству подземных коммуникаций методом ГНБ	1	Усл. ед.
Планируемая дата заключения договора	10 сентября 2020 г.	
Место выполнения работ (наименование объекта)	КВЛ-10 кВ от РП-626 (ПП-10) до КТПн-10/0,4 кВ ПСДК «Авиатор», расположенном по адресу: г. Самара, Кировский район, 16-17 км Московского шоссе, в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загора, Московского шоссе и проспекта Карла Маркса (в районе Ракитовского шоссе/пр. Карла Маркса))	
Крайний срок выполнения работ	28 сентября 2020 г.	
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	1 466 400,00р.	
Форма оплаты	Безналичный расчет	
Порядок оплаты	Отсрочка платежа не менее 120 кал. дней от даты подписания документов подтверждающих выполнение работ	
Количество поступивших заявок:	4	заявки
Количество допущенных заявок:	4	заявки
Количество недопущенных заявок:	0	заявок

Сведения о наличии документов в заявках

Таблица №1

№ п/п	Перечень документов	Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка №4	Заявка №5
	Документация участника закупки					
1	Опись документов по форме приложения к информационной карте в документации	Есть	Есть	Есть	Есть	
2	Предложение участника закупки	Есть	Есть	Есть	Есть	
3	Анкета участника закупки по форме приложения к информационной карте.	Есть	Есть	Есть	Есть	
4	Решение о создании и утверждении устава для юридического лица.	Есть	Есть	Есть	Есть	
5	Копия устава.	Есть	Есть	Есть	Есть	
6	Копия свидетельства о государственной регистрации.	Есть	Есть	Есть	Есть	
7	Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе.	Есть	Есть	Есть	Есть	
8	Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия выписки датой выдачи не более двух месяцев до даты проведения закупки.	Есть	Есть	Есть	Есть	
9	Выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки датой выдачи не более двух месяцев до даты проведения закупки.	Нет	Нет	Нет	Нет	
10	Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника.	Нет	Есть	Нет	Есть	
11	Доверенность, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся руководителем).	Нет	Нет	Нет	Нет	
12	Копия приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица в соответствии ст. 68 ТК РФ.	Есть	Есть	Есть	Есть	
13	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки.	Есть	Есть	Есть	Есть	
14	Справка об активах участника, с указанием перечня активов и их стоимости на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть	Есть	
15	Копия бухгалтерского баланса за 2019 г. с отметкой налогового органа с отчетом о прибылях и убытках.	Есть	Есть	Есть	Есть	
16	Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджет и федеральные фонды на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть	Есть	
17	Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров.	Есть	Есть	Есть	Есть	
18	Декларация о принадлежности к субъектам малого или среднего бизнеса на фирменном бланке (при необходимости).	Есть	Есть	Есть	Есть	
19	Информация о техническом решении, заводе изготовителе товара, комплектующих изделий комплектных устройств.	Нет	Есть	Есть	Нет	
20	Справка об отсутствии в исполнительном органе управления участника закупки дисквалифицированных лиц на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть	Есть	
21	Иные документы по усмотрению участника закупки, подтверждающие их квалификацию, технические решения.	Есть	Есть	Есть	Есть	

Сведения о заявках Участников

Таблица №2

№	Участники	Участник №1	Участник №2	Участник №3	Участник №4	Участник №5
1	Дата подачи заявки	27.08.20 15:18	31.08.20 12:19	31.08.20 12:26	31.08.20 12:54	
2	Регистрационный №	109	110	111	112	
3	Конверт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	
4	Следы вскрытия	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	
5	Организация:	ООО "СТК-СТАНДАРТ"	ООО "Проект-Электро"	ООО "Энергобурстрой+"	ООО "Азимут Радиокоммуникации"	
6	Паспортные данные) для физических лиц	-	-	-	-	
7	Адрес:	445021, г. Тольятти, ул. Голосова, д. 30, кв.44	443017, г. Самара, ул. Структурная, 68	443034, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 53, пом. 40	443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 55, к. 1	
8	ИНН	6324004366	6315023355	6312173715	6312077144	
9	КПП	632401001	631101001	631201001	631201001	
10	ОГРН	1096324004017	1186313039582	1176313055930	1076312006990	
11	Допуск конвертов к вскрытию	Допущен	Допущен	Допущен	Допущен	
12	Время вскрытия	31.08.20 13:15	31.08.20 13:15	31.08.20 13:15	31.08.20 13:15	
13	Документы	В наличии	В наличии	В наличии	В наличии	
14	Минимальные требования	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют	
15	Цена договора без НДС	1 136 500,00р.	1 152 500,00р.	909 583,33р.	1 099 800,00р.	
16	Цена договора с НДС	1 363 800,00р.	1 383 000,00р.	1 091 500,00р.	1 319 760,00р.	
17	Порядок выполнения работ	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	
18	Начало срока выполнения работ	С даты заключения договора	С даты заключения договора	С даты заключения договора	С даты заключения договора	
19	Окончание срока выполнения работ	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	
20	Крайний срок выполнения работ	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	28 сентября 2020 г.	

21	Сроки гарантии:					
21.1	Работы ГНБ, просадка грунта	5 лет	5 лет	5 лет	2 года	
21.2	Благоустройсво	1 год	1 год	5 лет	2 года	
22	Состав цены	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	
23	Порядок оплаты	Рассрочка	Аванс 50%, 50% рассрочка	Рассрочка	Рассрочка	
24	Период платежа	120 кал дней	120 кал дней	120 кал дней	120 кал дней	
25	От даты	принятия работ	принятия работ	принятия работ	принятия работ	
26	Крайний срок оплаты	-	-	-	-	
27	Финансовое обеспечение	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	
28	Форма оплаты	Безналичный расчет	Безналичный расчет	Безналичный расчет	Безналичный расчет	
29	Сведения о валюте	Рубль РФ	Рубль РФ	Рубль РФ	Рубль РФ	

Таблица оценки и сопоставления предложений участников закупки

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Критерии оценки																											
		Деловая репутация						Сроки и условия выполнения работ						Условия гарантийные						Способ оплаты (отсрочка, рассрочка платежа)						Стоимость договора					
	Закупочная комиссия в составе	Предложение						Предложение						Предложение						Предложение						Предложение					
		№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6
		Оценка						Оценка						Оценка						Оценка						Оценка					
1	Член комиссии №1	3	4	2	5			5	5	5	5			4	4	5	3			5	3	5	5			3	3	5	3		
2	Член комиссии №2	4	4	3	5			5	5	5	5			5	5	5	4			5	4	5	5			4	4	5	4		
3	Член комиссии №3	4	4	2	5			5	5	5	5			5	5	5	3			5	4	5	5			3	3	5	4		
4	Член комиссии №4	3	3	1	5			5	5	5	5			4	4	5	3			5	3	5	5			3	3	5	4		
5	Член комиссии №5	3	4	2	5			5	5	5	5			4	4	5	3			5	4	5	5			4	3	5	4		
		Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление					
	Важность критерия max	30,00%						30,00%						30,00%						70,00%						70,00%					
	Важность критерия факт	10,00%						25,00%						15,00%						25,00%						25,00%					
	Рейтинг заявки																														
	Фактическая оценка № в списке рейтинга	0,17	0,19	0,10	0,25			0,75	0,75	0,75	0,75			0,88	0,88	1,00	0,32			0,50	0,36	1,25	1,25			0,85	0,80	1,25	0,95		

Заявка	№1
Оценка	4,350
Место	№3
Резерв №2	

Заявка	№2
Оценка	3,990
Место	№4
Резерв №3	

Заявка	№3
Оценка	4,700
Место	№1
Победитель	

Заявка	№4
Оценка	4,430
Место	№2
Резерв №1	

Заявка	№5
Оценка	
Место	

Заявка	№6
Оценка	
Место	

Сведения о голосовании членов комиссии

Таблица №4

№	Комиссия	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование
		Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка №4			
	Оценка							
1	Председатель	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"			
2	Зам. председателя	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"			
3	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"			
4	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"			
5	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"			
1	Итого "ЗА"	5	5	5	5			
2	Итого "ПРОТИВ"	0	0	0	0			
3	Проект решения	Принять	Принять	Принять	Принять			
4	Решение	Принято	Принято	Принято	Принято			

Проект итогового Решения:

1	Процедура оценки и сопоставления предложений состоялась		
2	Предложение поставщика считать оптимальным по заявке	№3	ООО "Энергобурстрой+"
3	Заключить договор с участником, подавшим заявку	№3	ООО "Энергобурстрой+"
4	Предложение участника считать резервным по заявке	№4	ООО "Азимут Радиокоммуникации"

Результаты итогового голосования:

«ЗА»	5	чел.
«ПРОТИВ»	Нет	чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	Нет	чел.

По результататам голосования Закупочная комиссия приняла Решение:

1	Процедура оценки и сопоставления предложений состоялась		
2	Предложение поставщика считать оптимальным по заявке	№3	ООО "Энергобурстрой+"
3	Заключить договор с участником, подавшим заявку	№3	ООО "Энергобурстрой+"
4	Предложение участника считать резервным по заявке	№4	ООО "Азимут Радиокоммуникации"

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		31.08.20	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		31.08.20	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		31.08.20	А.П. Борисов
Член комиссии	Старший бухгалтер		31.08.20	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер		31.08.20	В.С. Макаров
Секретарь	Делопроизводитель		31.08.20	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Специалист ПТО		31.08.20	В.В. Мариничев